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LIGUMS Nr.
Stiavlaukuma un ékas - nojumes biivniecibas biivprojekta
un teritorijas labiekartoSanas projekta izstrade

Dundaga, 2017.gada 16. augusta.

Dundagas novada pa$valdiba (turpmak — Pasiititdjs), Alda Felta persond, kur$ rikojas saskana
ar nolikumu, un SIA “RI Parvaldnieks” (turpmak — Izpilditdjs), Rolanda Neimanga persona,
kursa rikojas saskana ar statiitiem, abi kopa un katrs atseviski turpmak liguma teksta saukti par
Pusém, pamatojoties uz iepirkuma ,, Stavlaukuma un €kas - nojumes biivniecibas biivprojekta un
teritorijas labiekartoSanas projekta izstrade un autoruzraudziba” ar identifikacijas Nr. DNP
2017/16 (turpmak — Iepirkums) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavdjumu, Puses nosleédz
$ada satura ligumu (turpmak — Ligums):

1.
Ll

12
1.2.1.

122,

3.
3.1

LIGUMA PRIEKSMETS
Pasiititdjs uzdod un apmaksa, un Izpilditajs ar saviem resursiem apnemas Liguma
noteiktaja termina veikt Stavlaukuma un &kas - nojumes biivniecibas buvprojekta un
teritorijas labiekarto$anas projekta izstradi (turpmak - Darbs) saskapa ar projekté3anas
darba uzdevumu (1. pielikums), finan§u piedavajumu (2.pielikums) un tehnisko
piedavajumu (3.pielikums).

Darba izstrade ietver $adu pakalpojumu apjomu:

nepiecie$amie izpétes darbi (taja skaita fotofiksacijas, tehnisko noteikumu sapemsana
un citi);

bvprojekta sagatavoana, izstrade un saskanosana.

IZPILDES TERMINI

Darba pilnigu izpildi un nodo3anu Pasutitdjam Izpilditajs veic 90 dienu laika no Liguma
noslégsanas dienas.

LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Liguma summa ir EUR 9 075,00 (devini tukstodi septindesmit pieci euro un 0 centi),

taja skaita pievienotas vértibas nodoklis 21%, kas ir EUR 1 575,00 (viens tukstotis pieci simti
septindesmit pieci euro un 00 centi) un pamatsumma 7 500,00 EUR (septini tikstosi pieci simti
euro un 0 centi).

32.

33.
34.
3.5,

Pasiititajs veic samaksu, parskaitot attiecigo naudas summu uz Izpilditdja noradito
bankas kontu, 10 (desmit) darba dienu laika péc Darba pienemsanas—nodosanas akta
abpuséjas parakstiSanas un rékina sapemsanas.

Par samaksas dienu uzskatams bankas atzimes datums Pasititaja maksajuma uzdevuma.
Paredzéts viens avansa maksdjums 30% apmeéra no liguma summas.

Paredzéts viens starpmaksajums 40% apméra no Liguma summas, kad Izpilditajs nostta

pasiititdjam gatavu bivprojektu izskatiSanai elektroniska PDF formata un orginalfailos (word,
exel, dwg u.c.).



4.
4.1.

42.

43.

44,

4.5.

4.6.

DARBA VEIKSANAS UN PIENEMSANAS-NODOSANAS KARTIBA

Izstradajot Darbu, Izpilditajs ievéero visparpiepemto praksi attieciga pakalpojuma
sniegSanai, ka ari vadas no Pasititdja noradijumiem un Pasiititaja akceptétas Darba
sniegSanas kartibas. Izpilditajs, izstradajot Darbu, ievéro speka eso$os normativos aktus.

Pec Buvprojekta saskanosanas biivvaldg, ta 4 (Cetri) originali un 1 (viena) kopija papira
izdrukas veida ar visiem saskanojumiem (izpemot s&jumu ,,Jzmaksu aprékins") ir
jaiesniedz PDF formata. Elektroniskaja formata s&jums ,,Biivdarbu apjomu saraksts"

papildus jaieklauj ar1 MS Excel formata. Materidlu tehniskas specifikacijas un darbu
apjomu tabulas detalizéti janorada to kvalitates [imenis.

Par Darba izpildes dienu tiek uzskatita abpusgja piepemsanas-nodosanas akta
paraksti$anas diena.

Péc Darba izpildes Izpilditajs uzaicina Pasiititaju piepemt Darbu, vienlaicigi iesniedzot
no savas puses parakstitu pienemsanas—nodoganas aktu. Pasiititajs piecu darba dienu laika
no $ada uzaicinajuma sapemsanas paraksta pienemSanas-nodoSanas aktu vai rakstiski
sniedz motivétus iebildumus Darbu piepemt. Pie Darba piepemsanas Pasititajs ir

tiesigs péc saviem ieskatiem veikt Darba parbaudi, lai parliecinatos par tas atbilstibu
Ligumam, ja nepiecie$ams, pieaicinot ekspertus.

Pasiititajs ir tiesigs nepiepemt Darbu, ja Pasiititajs konstaté, ka Darbs ir
izstradats nekvalitativi vai nepilnigi, neatbilst Liguma noteikumiem, vai ja iztrikst
kads no nepieciesamajiem dokumentiem. $ada gadijuma Pasiititdjs sastada aktu,
kura norada konstatétos triikumus un to novérsanas terminus, un 30 aktu iesniedz
Izpilditajam. Saja apakSpunkta noteiktais trikumu novérSanas termin$ neietekmé
Pasititaja tiesibas aprékinat ligumsodu par Izpilditaja saistibu izpildes kavéjumu.

P&c Izpilditaja pazinojuma par Pasititdja noradito tritkumu novérSanu Pasititajs
veic atkartotu Darba pienemsanu Liguma noteiktaja kartiba.

5. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

5.1.
3.1.1.

312,

5.13.

5.14.

Izpilditaja tiesibas un pienakumi:

Izpilditajs ir atbildigs par sniegtd pakalpojuma atbilstibu Latvijas Republikas normativo
aktu prasibam. Izpilditajs apnemas uz sava rekina sapemt visus Darba izpildei
nepiecieSamos saskanojumus, atlaujas vai licences, ja tadus paredz normativie akti, ka ar
appemas Darba izpildes laika ievérot darba aizsardzibas noteikumus, ugunsdro$ibas
noteikumus un citus speka eso$os normativos aktus.

Izpilditajs ir atbildigs par jebkuriem autortiesibu vai patenta tiesibu aizskarumiem, vai cita
veida intelektuala IpaSuma aizskarumiem, kas varétu rasties sakara ar Darba sniegSanu vai
ta ietvaros radita produkta turpmaku izmantoganu.

Izpilditajs ir tiesigs Darba jebkuras dalas izpildi nodot tikai tam treSajam personam, kuras
ir minétas Izpilditdja piedavajuma Iepirkumam. Darba jebkuras dalas izpildes nodo$anu
treSajam personam nekada mérd nesamazina Izpilditaja atbildibu attieciba uz tre$ajam
personam nodota Darba izpildi un neizvirza nekadus pienakumus Pasiititajam.
Izpilditajam Darba izpildes laika ir jasadarbojas un janodro$ina ar informaciju par Darba
izpildi Liguma 12.1.apak$punkta noradito personu.



5:1.5.

Izpilditajs uznemas atbildibu par visam Darba izpilde pielautajam kliadam.

5.1.6. Izpilditajs appemas Darba izpildé ievérot kompetentu institiiciju un amatpersonu prasibas

un noradijumus.

5.1.7. Izpilditajam ir tiesibas nodot Darbu pirms termina.

52.  Izpilditaja Iepirkuma piedavajuma noraditais projektétajs ir Janis Trumpiks, sertifikita
Nr.10-1066, talr. 29658541, e-pasts: rolands.neimanis@inbox.1v.

53.  Pasititaja tiesibas un pienakumi:

5.3.1. Pasititajam janoriko atbildigo personu no Pasititaja puses:

Atbildiga persona no Pasititaja puses ir Kolkas pagasta parvaldes vaditdjs Aldis Pinkens,
talr. 29174294, e-pasts: aldis.pinkens@dundaga.lv .

5.3.2. Ja Pasiititajs konstate, ka Izpilditaja pieaicinatais apakSuznéméjs, darbinieks vai kada tresa
persona nepilda savus pienakumus, vai ir ar neatbilstosu kvalifikaciju, tas ir tiesigs
pieprasit attieciga apak$uznéméja, darbinieka vai tresas personas nomainu ar tadu, kuram
ir atbilstoSa kvalifikacija un pieredze.

5.3.3. Pasititdjs ar savu darbibu appemas sekmét Darba izpildi Liguma noteiktaja
termind, nodroSinot Liguma noteiktaja kartiba Darba piepemSanu un samaksu par
paveikto Darbu. Pasiititajs appemas neveikt nekadas darbibas, kas traucétu Darba izpildi.

5.3.4. Pasititajs uznemas iesniegt Izpilditdjam Darba izstradei nepiecieSamo informaciju, kas
ir Pasiititaja riciba. Pargjas Darba izstradei nepiecieS8amas informacijas iegii§ana, ja
vien Puses nav vienojuias citadi, ir Izpilditdja pienakums un ar to saistitas Izpilditaja
izmaksas ir ieklautas Liguma summa.

535. Pasititsiam ir tiesibas vienpuséji apturét Darbu gadijuma, ja Izpilditajs parkapj
normativo aktu prasibas.

6. IZMAINAS LIGUMA UN LIGUMA IZBEIGSANA

6.1. Ligumu var papildinat, grozit vai izbeigt Pusém savstarp€ji vienojoties. Jebkuri
Liguma grozijumi vai papildindjumi tiek noforméti rakstveida un klust par Liguma
sastavdalu.

62.  Liguma summa nedrikst tikt grozita Liguma izpildes laika.

6.3.  Pasititajs ir tiesigs vienpuséji izbeigt Ligumu, nosiitot Izpilditajam rakstisku pazinojumu,
ja izpildas kaut viens no zemak minétajiem nosacfjumiem:

63.1 ja Izpilditajs ir nokavgjis jebkuru no Liguma vai ta pielikumos noteiktajiem Darba
vai jebkuras ta dalas izpildes terminiem un ja Izpilditaja nokavéjums ir sasniedzis
vismaz 30 (trisdesmit) dienas,

632 ja Izpilditajs nepilda saistibas atbilstosi Liguma paredz€tajam prasibam un Darba
kvalitatei, un ja Izpilditajs min&to saistibu neizpildi nav novérsis 30 (trisdesmit) dienu
laika péc Pasititdja rakstiska pazinojuma par $adu saistibu neizpildi sanem3anas;

6.4. Ja Ligums tiek izbeigts vienpuséja kartiba saskana ar 6.3.apak$punktu, Pasiititdgjam nav

pienakums veikt nekadus turpmakus maksajumus Izpilditajam, un Izpilditajam 3 (trs)
darba dienu laika jaatdod Pasiititajam visu Liguma darbibas laika sanemto dokumentaciju



72

13:

74

73

75.1.

un jaiesniedz Pasiititajam lidz Liguma izbeigSanai izpildita Darba materiali.
PUSU ATBILDIBA

Izpilditajs uznemas atbildibu par Darba pienacigu izpildi, ta kvalitati, atbilstibu Ligumam
un Latvijas Republikas normativajiem aktiem. Ja bivprojekta sagatavosanas laika, tiek
konstatétas kliidas un trikumi Izpilditaja sagatavotajos dokumentos Izpilditajam jalabo
uz sava rékina Pasutitdja noteiktaja termina. Ja Izpilditajs noteiktaja termina neveic
prasitos labojumus, Pasiititajam ir tiesibas laboSanu uzdot citaj personai, un Izpilditajam
ir jasedz %o labojumu izmaksas 10 (desmit) darba dienu laika péc atbilstosa
pieprasijuma no Pasititdja sanemsanas.

Ja buvdarbu laika, ka ari 5 (piecu) gadu laika péc Liguma noslégsanas, bivuznémejam,
kas veiks biivniecibas darbus, vai Pasititdijam nav saprotams kads no projekta
risindjumiem, Pasititajam ir tiesibas pieprasit minéto informaciju Izpilditajam.
Izpilditajs iesniegto informaciju izvérts 10 (desmit) darba dienu laikia un sniedz
risindjumu vai attiekumu sagatavot risingjumu, ja prasita informacija nebija ieklauta
bavprojekta sastava, par ko puses vienojas.

Buvuznémeéjam, kas veiks biivniecibas darbus, ir tiesibas sagatavot biivprojekta
detalizacijas ras&jumus un iesniegt tos Izpilditajam izskatiSanai. Izpilditajam ir tiesibas
15 darba dienu laika izskatit lesniegto informaciju un saskanot, vai nesaskanot un sniegt
rakstisku pamatojumu $im lémumam.

Gadfjuma, ja Pasiititdjs konstaté trikumus, nepilnibas vai neatbilstibu Izpilditaja
sagatavotajos dokumentos, Pasiititajs par to sastada aktu, nepiecieSamibas
gadijuma pieaicinot Izpilditaju vai ekspertus, vai specialistus, ki ari nosiita pazinojumu
Izpilditajam.

Saskana ar 7.4. Liguma punktu, Izpilditajam péc pazinojuma sanemsanas, 15 (piecpadsmit) darba
dienu laika ir nepiecieSams iepazities ar pazinojumu un sniegt rakstisku skaidrojumu vai vienoties
ar Pasiifitdju par zaudgjuma segianu, kas neparsniedz 50% (piecdesmit procentus) Liguma
3.1.apakSpunkta noteiktas Liguma summas

bavdarbu izmaksas, kas nebiitu javeic, ja Biivprojekta kliidas bitu savlaicigi izlabotas,
ka ar gadijumos;

752. Buvprojekta konstatéto kltdu de] Pasiititajam radusies zaud&jumi.

753.

7.6.

o

78.

Buvprojekta konstatéto klidu de] Pasiititajam radusas papildu bivdarbu izmaksas.

Izpilditajam jasedz ari tadu defektu laboganas izmaksas, kas raduies biives
garantijas laika Biuvprojekta klidu del. Strida gadijuma Pasititajs, Izpilditajs un
biivuznémeéjs pieaicina savstarpéji atzitu ekspertu vai ekspertu grupu — defekta célona
noteikSanai.

Ja Izpilditajs nenodod Darbu vai jebkuru ta daJu Liguma noteiktajos terminos, Izpilditajs
maksa Pasiititdjam ligumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmeéra no Liguma
summas par katru nokavéjuma dienu.

Ja Pasiititajs neveic samaksu par Darbu Liguma noteiktajos terminos, tad Pasititajs

maksa Izpilditajam ligumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmera no termina
nesamaksatas summas par katru nokavéto dienu.



79, Izpilditajs péc Pasutitaja pieprasijuma maksa ligumsodu 100,00 EUR (simts euro) apméra
- par katru gadijumu:

79.1. netiek iesniegti visi starpzipojuma dokumenti, sasi(agﬁ ar Liguma pielikumu, vai
iesniegti nepilnigi dokumenti, t.i., iesniegtajda zinojuma nav visi prasitie dati,
pieméram, nav iesniegti visi projekta s&jumi, - par katru neiesniegto/prasibam
neatbilsto$o dokumentu;

792. katru izstradataja  Bivprojekta  konstatéto klidu, ka arf savlaicigu
informacijas/paskaidrojumu nesnieg$anu par Biivprojektu uz Pasiititaja un biivdarbu
pretendenta uzdotajiem jautajumiem laika posma péc Biivprojekta akceptéSanas
Bavvalde lidz biivdarbu liguma noslégsanai;

793. buvdarbu izpildes laika — par katru Biivprojckta izmainu, kas nepiecie$ama, lai labotu
Biuvprojekta klidu, kura nav radusies Pasiititaja vainas del.

710. Gadijuma, ja Izpilditajs nepilda vai atsakis pildit Ligumu, vai ja Ligums tiek
izbeigts Izpilditaja vainas del, Izpilditajs maksa Pasutitdgjam 10% (desmit procenti) no
Liguma summas.

711. Ligumsods par saistibu nepienacigu izpildi vai neizpildisanu termina var tikt noteikts

' pieaungoss, tatu kopuma ne vairak par 10% (desmit procentiem) no Liguma summas.

: 7.12. Puses atbild par sakara ar Liguma neizpildi vai nepienacigu izpildi otrai Pusei vai tresajam

- personam nodaritajiem zaudgjumiem saskapd ar Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.

& AUTORTIESIBAS UN CITAS TIESIBAS

81. Visas autora mantiskas tiesibas (Autortiesibu likuma 15.panta pirma dala) un

IpaSumtiesibas uz visu dokumenticiju, ko Liguma ietvaros ir izstradajis Izpilditajs,
pariet Pasuutajam pilnas Liguma summas samaksas bridi.

82. Izpilditajs nav tiesigs minéto Darbu izmantot ar Ligumu nesaistitiem meérkiem bez
ieprieksgjas rakstiskas Pasiititaja piekrifanas.

9. PIEMEROJAMIE NORMATIVIE AKTI UN STRIDU ATRISINASANAS
KARTIBA

9.1.  Visas domstarpibas un stridi, kas izcelas starp Pusém saistiba ar Liguma izpildi, tiek
atrisinati savstarp&ju parrunu cela, ja nepieciesams, papildinot vai grozot Liguma tekstu.

92. Ja Puses nespéj stridu atrisinat savstarp&ju parrunu rezultata, tas tiek atrisinats tiesa
Latvijas Republikas spéka eso$o normativo aktu noteiktaja kartiba.

93.  Ligums ir noslégts, tiek interpretéts un pildits saskana ar Latvijas Republikas normativo
aktu prasibam.

10. NEPARVARAMA VARA UN ARKARTEJI APSTAKLI

10.1.  Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja $ada
neizpilde radusies neparvaramas varas apstak]u rezultata, kuru darbiba sakusies péc
Liguma noslégsanas un kurus nevargja ieprieks ne paredzst, ne noverst. Pie neparvaramas



varas un arkart€ja rakstura apstakliem ir pieskaitamas stihiskas nelaimes, avarijas,
katastrofas, epidémijas, epizootijas, kara darbiba, nemieri, blokades, valsts varas un
parvaldes institiiciju [émumi.

Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas apstakliem, nekavéjoties par to rakstveida
Japazino otrai Pusei. Zinojuma janorada, kada termina, péc tas uzskata, ir iesp&jama un
paredzama Liguma paredzéto saistibu izpilde, un, péc otras Puses pieprasijuma, $adam
zinojumam ir japievieno izzina, kuru izsniegusi kompetenta institiicija un kura satur
minéto arkartgjo apstak]u darbibas apstiprinajumu un to raksturojumu. Ja netiek izpilditas
minétas prasibas, attieciga Puse nevar atsaukties uz neparvaramas varas apstakliem ka
savu Liguma saistibu nepienacigas izpildes pamatu.

: Ja neparvaramas varas apstaklu un to seku dé] nav iespgjams izpildit Liguma paredzétas
~ saistibas ilgak ka 3 (trfs) méne3us, Puses péc iespéjas drizak sak sarunas par Liguma
izpildes alternativiem variantiem, kas ir pienemami abam Pusém, un izdara attiecigus
grozijumus Liguma vai ari izbeidz Ligumu.

CITI NOTEIKUMI

Diena Liguma ietvaros ir kalendara diena, un ménesis ir kalendarais meénesis, ja

- vien Liguma nav noteikts citadi.

. Ligums ir saisto$s Pasiititdgjam un Izpilditajam, ka ari visam tre$ajam personam, kas

- likumigi pamenm to tiesibas un pienakumus.

Ligums st3jas spékd no ta parakstiSanas dienas un ir speka lidz Pulu saistibu
. pilnigai izpildei.

Ligums ir noslégts, tiek interpretéts un izpildits saskana ar Latvijas Republikas

normafivajiem aktiem.

Visai sarakstei,” saskapojumiem, dokumentiem un citai informacijai, ar kuru
apmainas Puses un kura ir attiecindma uz Ligumu, ir jabat latviedu valoda, noformétai
rakstiski, un tai ir jabiit iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosititai
ieraksfita vestulé uz Liguma noradito adresi.

116. Ja viens vai vairaki Liguma nosacijumi jebkada veida klus par spéka neesoSiem,
pretlikumigiem, tas ir, zaud@s saistoSo speku, tas nekada veida neierobeos un neietekmés
pargjo Liguma nosacTjumu sp&ka esamibu, likumibu vai izpildi. Sada gadijuma Puses
appemas veikt visu iesp&jamo speku zaudgjuso saistibu parskatisanu, saskana ar spéka
esoSajiem normativajiem aktiem.

IL7. Jebkadi Liguma papildinajumi, labojumi vai grozijumi iegiist juridisku speku, klastot
par Liguma neatpemamu sastavdalu, ja tie ir sastaditi rakstveida un ir Pusu parakstiti.
Nav pielauyjami Liguma grozijumi, kas biitiski 1etekme iepirkuma procediiras ietvaros
paredzetos nosacijumus.

118. Ligums sagatavots uz 7 (septipdm) lapam 2 (divos) identiskos eksemplaros, no kuriem
vienu sapem Pasiititdjs, bet otru — Izpilditajs.

119. Ligumam ir 3 (tris) pielikumi:
1.pielikums ,, darba uzdevums" uz 3 (tris) Ip.;



2.pielikums ,, finan$u piedavajums" uz I (vienas) Ip.;

3.pielikums ,, tehniskais piedavajums " uzl (vienas) Ip.

. ATBILDIGAS PERSONAS

Atbildiga persona no Pasiititaja puses: Kolkas pagasta parvaldes vaditajs Aldis Pinkens,
talr. 29174294, e-pasts: aldis.pinkens@dundaga.lv .

121 Atbildiga persona no Izpilditaja puses: Rolands Neimanis, talr. 29658541, e-pasts:
rolands.neimanis@inbox.lv.

mﬁn PARAKSTI UN REKVIZITI

ITAJS IZPILDITAJS

as novada pasvaldiba SIA “RI Parvaldnieks”

3 adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Juridiska adrese: “Smiltini”, Kandavas pagasts,
agas pag., Dundagas novads, LV- 3270 Kandavas novads, LV- 3120

racijas Nr. 90009115209 Registracijas Nr. 40103765016
fl-V42TREL9807270000000 Konts: LVI9UNLA0050021873039

- Valsts kase Banka: A/S SEB banka

kas kods: TRELLV22 Bankas kods: UNBALV2X
. % Rolands Neimanis

2017.gada’16. aughista




PIELIKUMS NR. 1
Ligumam Nr.

DARBA UZDEVUMS

Stavlaukuma un ékas - nojumes biivniecibas biivprojekta un
teritorijas labiekartofanas projekta izstrade

Izveidot funkcionila, miisdieniga dizaina automasinu stavlaukuma
un estetiski augstvertigas pieklaujosas teritorijas labiekartojuma
risinajumu, respektgjot Kolkas pagasta novada atpazistamibas
simboliku. (skices un vides objekta risindjumi pielikuma )

88620070202

“Stavlaukums Kolka”, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads

Jauna buivnieciba, teritorijas labiekartogana

Dundagas novada pasvaldiba, reg. Nr. 90009115209, Pils iela 5-1,
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Kolkas pagasta parvaldes vaditajs Aldis Pinkens, telefons
29174294

Viena

90 ( devindesmit) dienas.

Mingtaja termina Izpilditajam ir jasanem atzime no Dundagas
novada btivvaldes par projektéSanas nosacijumu izpildi un janodod
bivprojekts Pasititajam ar nodoganas — pienemsanas aktu.
Planotie liguma izpildes starptermini:

40 (¢etrdesmit) dienu laika pec Liguma noslégSanas prezentét un
ar nodosanas — piepemS3anas aktu iesniegt biivprojektu minimala
sastava Pasttitajam izskatiSanai.

20 (divdesmit) dienu laika péc liguma nosl€gsanas iesniegt
Pasititajam un Biivvaldei skici biitisko risinajumu saskanoSanai.
Pasititajs un Biivvalde izskata skices 3 (tris) darba dienu laikd un
informé Izpilditaju par izvéléto variantu vai konstatétajiem
trikumiem.

90 (devindesmit) dienu laika péc Liguma noslégSanas prezentét un
ar nodoSanas — piepem3anas aktu iesniegt, saskanotu un auditétu
biivprojektu Pasiititajam izskatiSanai.

Pasutitajs appemas izskatit biivprojektu 3 (tris) darba dienu laika
no biivprojekta sanemsanas briza.

3200 m?

Projekts izstradajams trijas stadijas:

-biivprojekta skices;

-biivprojekts minimala sastava;

-biivprojekta stadija;

Projekta priekslikumi katra ta stadija saskanojami ar Pasiititaju un
biivvaldi.

ProjekteSanai nepiecieSamie
Jokumenti, izejmateriali:

Pasiititdjs nodrosina dokumentu izsniegianu Projektétajam:
Nekustama ipaSuma piederibu apliecinosus dokumentus; zemes
robeZzu planus; zemesgramatas apliecibu.

Topografiskais uzmérijums;




Geotehniskas izpétes darbu parskats

Sadales tiklu Elektroietaisu ierikoganas Tehniskie noteikumi
(projektésanas uzdevums)

Modula WC &ka ar nojumi (t.sk. santehnikas aprikojums, apkure,
kanalizacijas tvertne, elektroinstalacija, informacijas stendi, u.c.
aprikojums) tehniskie ras&jumi.

ke noteikum

Tehniskos noteikumus uz pilnvaras pamata pieprasa projektétajs:
VAS Latvijas Valsts celi;
SIA Lattelecom.

@wprosekta saskanoSanai

Projekta nodo$anai nepiecie$amos saskanojumus karto un
nodrosina Projektétajs, iesniedzot Pasititajam pilniba izstradatu un
Dundagas novada buivvaldé akceptétu Buvprojektu.

Espmgekia izstrades gaita

Projektétajs regulari, bet ne retak ka vienu reizi menesi, Dundagas
novada pasvaldibas telpas organizé darba sanaksmes ar Pasiititaja
parstavju piedaliSanos un sniedz Pasiititajam parskatu par
Projektesanas uzdevuma izpildes gaitu, demonstrgjot izstrades
stadija esoSos projektésanas dokumentus.

Projektetajs, pirms bavprojekta minimala stadija izstrades
uzsaksanas, saskano ar pasiititaju projekta skices.

Projektétajs Buvprojektu sadala ar atseviskiem darbu apjomiem un
tameém.

Emogekea eksemplari
; :

4 (Cetri) originaleksemplari papira formata un elektroniski (*.dwg
formata), neskaitot biivvaldes eksemplaru, iesietu cietos vakos.

gelaESanas specialie nosacijumi

‘eotorgas kabiekartojums,
peaimranSana

Projekt&jamas teritorijas ziemelu dala paredzéta eka - nojume ar
sanitaro mezglu kompleksu. Tai priek3a neliela zala zona un péc
tam dienvidu pus€ visa platiba izvietotas auto stavvietas.
Projekt&jama teritorija jaizverté mazo arhitektiiras formu
pielietojums, ka ari nepieciesamas raksturigas norobezojo$o
elementu detalas: :

Visa projekt&jama teritorija paredzét kvalitativu, vides kontekstam
un musdienu prasibam atbilstosu, jaunu solinu un atkritumu urnu
uzstadiSanu, noradot solinu sédvirsmas augstumus, izmérus un
materialu.

Solinus un atkritumu urnas izvietot visa projekt&jamaja teritorija
cietd ieseguma, atbilsto$i izmanto$anas intensitatei.

Paredzet min. 5 veloturétaju uzstadianu.

Iesp&ju robezas saudzét projekt&jama teritorija vértigakos augosos
stadfjumus.

Paredzet jaunu, vides apstakliem atbilsto3u, viegli kopjamu zemo
un atseviSku augsto stadijumu ieriko$anu.

Paredzet ziedo$u stadijumu ieriko3anu.

Paredzetajiem koku un kriimu stadijumiem jaatbilst
Ziemelkurzemes klimatiskajiem apstakliem.

Paredzet brivpiekluves bezvadu interneta parklajumu teritorija.
Paredzét idensieguves urbumu (spici) un brivstavosu kranu
teritorija

Paredzet brivpiekluves bezvadu interneta parklajumu teritorija
Paredzet informativo norazu, stendu un satiksmes organizacijas
Zimju izvietoSanu




Paredzét bérnu rotalu elementu izvietosanu

Auto stavlaukuma zona — skalots betona brugakmens,
autostavlaukuma sadalosas Iinijas kontrastgjosas krasas betona
brugakmens.

Gajéju ietvju segums —skalotais betona brugakmens;

Gajeju ietvju, brauktuvju, atsevisku zonu norobeZojosi betona
bortakmeni;

Rekreacijas teritorija — zalajs, dabisks materials, eso$a zemsedze
dekorativie stadijumi.

P&c objekta izbilives paredzet jauna zalaja sedanu, zalas zonas un
zemsedzes atjaunoSanu ar augligu augu zemi, bez rupju frakciju
piemaisijumiem.

2

Izbuvet elektribas pieslegumu ipasumam saskana ar AS “Sadales
tikls” tehnisko noteikumu nosacijumiem.

Projektgjot, paredzét vietu elektromobilu uzlades iekartai 2
elektromobilu vienlaicigai uzladei.

Paredzet teritorijas apgaismojumu ar LED gaismekliem.
Apgaismojumam paredzgt balstus un laternas, kas ieklaujas
projekt€jamas teritorijas ainaviskaja koptéela.

Saskana ar VAS “Latvijas Valsts celi” tehnisko noteikumu
nosacijumiem.

Paredzet lietus Gdepu savaksanu, novadisanu no celiniem un
laukumiem.

IZPILDITAIJS
SIA “RI Parvaldnieks”
Registracijas Nr. 49103765016
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PIELIKUMS NR. 2
Ligurqam Nr.

FINANSU PIEDAVAJUMS LIEPIRKUMA LIGUMAM

Dundagas novada pagvaldiba, Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas
_pagasts, Dundagas novads, LV-3270

SIA ,RI Parvaldnieks”, vien. reg. nr. 40103765016

»Smiltini”, Kandavas pagasta, Kandavas novada, LV-3120

2017. gada 20.

P

Rolands Neimanis, valdes loceklis, t. 29658541

hntaktpersona

vajam veikt Stavlaukuma un ekas - nojumes biivniecibas biivprojekta un teritorijas
bsanas projekta izstradi (turpmak — Darbs)
/15 noteikumiem par piedavato ligumcenu:

un autoruzraudzibu saskana ar iepirkuma Nr.

dala ﬁROJEKTEéAN ” C; (Darbs) — Bivprojekta tehniska projekta stadija izstrade

Darba dala Darba dalas
Darbietilpiba cena bez PVN
(cilvékstundas) cipariem
(euro)
uzmerijumi, topogriafija pasutitajs -
mzstrade un saskanoSana 40 880,00
% EKIS: - -
dala 40 880,00
60 1320,00
a generalplans 40 858,00
indjumu dala - -
de un kanalizacija, aréjie tikli 16 330,00
udens kanalizacijas dala 16 330,00
: 16 330,00
24 440,00
u, konstrukciju un materialu
| kop , bivdarbu apjomi “t 00
| Ezmaksu aprekins (tame) 17 374,00
Baivdarbu organizicija 17 374,00
Bavprojekta noforméSana, saskano$ana 40 880,00
vata ligumcena par iepirkuma dalu ,,Projektésana” (1.-4.pozicijas summa) 7500,00
PVN 21% 1575,00
Ligumcena ar PVN 9075,00
dalaAUTORUZRAUDZIBAC,
a igumcena par iepirkuma dalu “Autoruzraudziba” EUR 1200,00
bez PVN:
PVN 21% 252,00
Ligumcena ar PVN 1452,00
IZPILDITAJS
SIA “RI Parvaldnieks”
Rolands Neimanis
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PIELIKUMS NR. 3
Ligumam Nr.

TEHNISKAIS PIEDAVAJUMS
Iepirkums ,,Stavlaukuma un kas - nojumes biivniecibas biivprojekta
un teritorijas labiekartoSanas projekta izstrade un autoruzraudziba”

9. | 10. | 1L

 VardsUzvards | Sert.Nr. | Cilvekstundas
Janis Trumpiks 10-1066 48
Andrejs Salins 3-01406 34
Aivars Veik§ans 20-5855 43
Jelena Krivicka 3-00666 74
Madars Auns 3-00597 38
Rolands Neimanis 20-7453 113
Kopa: 350
IZPILDITAIJS

SIA “RI Parvaldnjgks”
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